
Договор № 7/21 

на весенне-осеннему содержанию    автодорог общего пользования 

 районного значения  сельского поселения «Деревня Карцово» в 2021 году 

 

д. Карцово                                                                                                      07.04.2021 г. 

 
Администрация сельское поселение «Деревня Карцово» именуемая в дальнейшем «Заказчик», 

в лице главы администрации  Чумаковой Оксаны Евгеньевны, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и ИП Хочин Евгений Викторович действующий на основании свидетельства, 

выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Калужской области 

20.12.2017г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий 

муниципальный контракт о нижеследующем:   

 

                                                             1. Предмет. 

            1.1. Подрядчик обязан в соответствии с техническим заданием и условиями договора (далее 

договор) выполнить работы по на весенне-осеннему содержанию    автодорог общего пользования  

районного значения  сельского поселения «Деревня Карцово» в 2021 году  и сдать Заказчику. 

Характеристика, требования и объём выполняемых работ указываются в  техническом 

задании, которое является неотъемлемой частью  настоящего договора. 

1.2.Заказчик обязан принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с 

условиями настоящего договора согласно  сметной  документации, акта приемки выполненных 

работ по  форме  КС -2. 

1.3. Срок  выполнения работ: 10.04.2021 г. по 30.09.2021 г. 

1.4. Место выполнения работ: согласно Приложению №1 к настоящему  договору. 

 

2. Основные условия. 

2.1. Подрядчик обязан: 

2.2.1.  Выполнить работы, указанные в п. 1.1. и техническом задании (Приложении№1), 

своими силами, материалами и средствами. 

2.2.2. Подрядчик  вправе привлекать к исполнению контракта субподрядчиков.  

2.2.3. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ с 10.04.2021 года. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1. Уведомить Подрядчика о необходимости и месте проведения работ. 

2.2.2. Назначить своего представителя, на время проведения работ. 

2.2.4. Оплатить вышеперечисленные работы. 

2.3. Стороны обязуются после каждого цикла работ составлять и подписывать акт. 

 

3.Цена договора.  

 
3.1. Цена договора  составляет 25848 (Двадцать пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 

00 копеек.                                             

3.2. Цена  указана с учетом затрат на транспортные расходы, уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, оформление обязательных  документов. 

3.3.  Расчеты за  выполненные работы осуществляются в безналичном порядке в течение 15 

рабочих дней после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика. 

4. Контроль. 
4.1. Контроль за качество и объемами выполняемых работ осуществляет администрация   

сельского  поселения «Деревня Карцово». 

 

5.Порядок сдачи-приёмки выполненных работ. 
5.1. При завершении выполнения работ Подрядчик представляет заказчику акт  приема 

выполненных работ по форме  КС – 2.  

5.2.  Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта выполненных работ обязан его 

подписать либо предоставить мотивированный отказ. 

 

 

 

 



6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 
6.1. В случае несвоевременного выполнения работ по вине Подрядчика с Подрядчика 

взыскивается  неустойка в виде пени в размере 0,05 % от цены контракта в день до момента 

фактического исполнения обязательств. 

За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных 

Заказчиком и других обязательств, установленных в  договоре, Подрядчик уплачивает Заказчику 

неустойку в размере 0,05% от полной  сметной  стоимости работ за каждый день в течение одного 

месяца, а по истечении месяца по 0,05 % за каждый день до фактического исполнения обязательств. 

Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности. 

6.2. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий 

настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную  действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 

6.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Сторона, 

получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 10-тидневный срок с момента получения с 

предоставлением письменного ответа на претензию. 

6.5. В случае не возможности разрешения разногласий путём переговоров они 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде Калужской области в соответствии с 

регламентом суда. 
6.6. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке с письменным предупреждением об этом Подрядчика 

за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения  Договора. 

6.7. В случае нарушения  Заказчиком сроков оплаты  за выполненные работы Заказчик 

уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств. 

8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящий  договор вступает в силу с 07.04.2021 г. и действует до полного исполнения 

условий договора или его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором, а также действующим законодательством.  

8.2  Расторжение договора оформляется письменным документом сторон или вступившим в 

силу решением суда. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон. 

 

             Заказчик: 
 Администрация сельского  поселения 

 «Деревня Карцово»                                       

    249858, Калужская область, д. Карцово 

     ул. Центральная д.3                                     

ИНН 4004401240/ КПП 400401001 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 

БАНКА РОССИИ  

// УФК по Калужской области г. Калуга 

р/с 03231643296084173700 

кор.счет  401 028 100 453 700 000 30 

БИК 012908002 

                                                                                                    

                                                                                                                           

 
____________________ / О.Е. Чумакова  /                                       

                          

          Подрядчик: 

  

Индивидуальный предприниматель 

Хочин Е.В. 

249832, Калужская обл 

Дзержинский р-н, г. Кондрово 

ул. Солнечная, д.2 

ИНН 400404965679 

ОГРН 317402700071829 

р/с 40802810122240004805 

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО 

СБЕРБАНК г. Калуга 

к/сч. 30101810100000000612 

БИК 042908612 

 

 

ИП _____________Хочин Е.В.    

 



   

   

 


